GYK/044/2025

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Szerződő felek

Megrendelő: Vaskakas Bábszínház
Székhelye: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 17.
Adószáma: 16718328-2-08
Bankszámlaszám: 11737007-16718328
Képviseli: Kocsis Rozi igazgató

(továbbiakban **Megrendelő**)

Vállalkozó: VILL-KORR PLUSZ Energetikai Fejlesztő Kft.
Székhelye: 9027 Győr, Berkenyefa sor 9.
Adószáma: 27718683-2-08
Cégjegyzék száma: 08-09-034050
Bankszámlaszám: 10400511-50526955-78501008
Képviseli: Gasztonyi László Csaba ügyvezető

(továbbiakban **Vállalkozó**)

1. A szerződés tárgya

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a **„Győr, 18. GYŐRKŐCFESZTIVÁL villamos energia ellátása”** kivitelezését a Vállalkozó ajánlata alapján.

2. A vállalkozás díja

A vállalkozási díj átalányáras (fix) összege:

8.500.000, - Forint + ÁFA

3. Határidők

3.1 A létesítés kezdési ideje: 2025. július 1.

3.2 A bontás befejezési ideje: 2025. július 9.

3.3 Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is jogosult teljesíteni.

4. Műszaki feltételek

4.1 Tárgyalási jogkörrel felhatalmazott képviselők:

Megrendelő részéről: Név: Kocsis Rozi igazgató
Cím: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 17.
Tel: +36 96/512-690

Vállalkozó részéről: Név: Gasztonyi László Csaba ügyvezető
Cím: 9027 Győr, Berkenyefa sor 9.
Tel: +36 96/512-480

4.2 A Felek helyszíni képviselői:

Megrendelő részéről: Név: Kocsis Rozi igazgató
Cím: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 17.
Tel: +36 96/512-690

Vállalkozó részéről: Név: Ódor Tamás
Cím: 9027 Győr, Berkenyefa sor 9.
Tel: +36 30/853-5621

4.3 Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. (Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítettek szerint). Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a kivitelezési munkákat lakóházak és üzemelő intézmények közelében kell végeznie, úgy fokozottan köteles a hatályos munkavédelmi és környezetvédelmi (egyéb, speciális) szabályokat betartani.

4.4 A Megrendelő a munka végzését bármikor megtekintheti, legalább azonban 8 naponként köteles ellenőrizni, hogy a kivitelezés a terveknek és költségvetésnek megfelelően történik-e. Megrendelő észrevételét köteles Vállalkozóval írásban közölni. Vállalkozó köteles a Megrendelő számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosításokat megadni.

4.5 Az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően írásban (2 nappal korábban) értesíteni.

4.6 Jelen szerződés részét képezi az Vállalkozó által benyújtott beárazott költségvetés. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy mindennemű pótmunka (pótmunkán azon munkarész értendő, mely az ajánlati tervdokumentációban nem szerepel), továbbá a tervektől és költségvetéstől eltérő kivitelezés (a továbbiakban együtt Pótmunka) csak külön megrendelésre, illetőleg szerződésmódosítás - előzetes ármegállapodás - alapján végezhető el. Amennyiben a költségvetés a Pótmunkára vonatkozó beazonosítható tételt tartalmaz, elszámolása a költségvetésben szereplő díjakkal történik. Vállalkozó a szerződés teljesítése során a megrendelt pótmunkák elvégzését nem tagadhatja meg.

4.7 A Pótmunka igényt a Vállalkozó, a Pótmunka elrendelését a Megrendelő írásban köteles rögzíteni.

4.8 A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy az Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről a felek a pótmunkákra vonatkozó szabályok szerint járnak el.

4.9 A Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett.

5. Pénzügyi feltételek

5.1 A Vállalkozó egy végszámla benyújtására jogosult.

Megrendelő köteles a számlát a benyújtástól számított 30 napon belül a Vállalkozó számlájára történő átutalással kiegyenlíteni.

5.2 Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Megrendelő a jegybanki alapkamat + 8% késedelmes időszakra vetített mértékének megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni a Vállalkozó részére.

5.3 A véghatáridő teljesítésére a Megrendelő késedelmi kötbért ír elő, melynek mértéke naponta a nettó vállalási ár 0,5%-a, mely azonban összességében nem haladhatja meg a nettó vállalási ár 10%-át.

5.4 A szerződés Vállalkozó általi hibás teljesítése esetére a Megrendelő a hiba javításának napjaira, a nettó vállalási ár 0,5%-át, legfeljebb a nettó vállalási ár 10%-át, hibás teljesítési kötbérként írja elő a szerződés azon részére vetítve, amely hibásan teljesült.

5.5 A szerződés Vállalkozó hibájából történő meghiúsulásából eredő kártérítési kötelezettség mértéke a nettó vállalási ár 10%-a.

5.6 A Vállalkozó az elvégzett munkára és a beépített eszközökre a létesítmény ideiglenes jellege miatt azok elbontásáig, de legfeljebb 6 hónapra jótállást vállal. A jótállási idő kezdete a teljesítést követő első nap.

5.7 A szerződés közvetített szolgáltatást tartalmaz.

6. Átadás-átvétel

6.1 A Vállalkozó köteles a Megrendelő felé a munkát készre jelenteni. A feleknek az átadás-átvétel megkezdésekor a szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükséges iratokat rendelkezésre kell bocsátani.

6.2 Ha a Megrendelő megítélése szerint a kivitelezés műszaki készültsége kielégítő, az értesítés készhez vételétől számított 8 naptári napon belül meghirdeti a műszaki átadás-átvételi eljárást, és arra meghívja valamennyi érdekelt felet, hatóságot, üzemeltetőt.

6.3 Ha a kivitelezés teljes mértékben elkészült, az átadás- átvételi jegyzőkönyvben felvett feladatok kielégítően elkészültek, és az átadási dokumentáció a Vállalkozó részéről átadásra került, a Megrendelő kiadja a teljesítés igazolását a befejezésről. A teljesítés igazolás birtokában a Vállalkozó a végszámláját benyújthatja.

7. Minőség, szavatosság

7.1 A Vállalkozó a vonatkozó magyar építési szabványok szerinti I. osztályú minőségi szintű, valamint a vonatkozó szabványok mértékadó legmagasabb minőségi szintjéhez tartozó teljesítést vállal.

7.2 Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, késztermékek és elvégzett munkának, melyet a Vállalkozónak kell beszerezni, vagy elkészítenie:
a.) szabványban előírt minőségűnek kell lennie
b.) a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat be kell szerezni

7.3 A Vállalkozó köteles a kötelező alkalmassági időre vonatkozó 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM együttes rendelete alapján szavatolni teljesítése megfelelőségét.

8. Jogviták eldöntése

8.1 A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek között békés úton nem rendezett vitás ügyben a hatáskörrel és illetékességgel bíró Győri Törvényszék, illetve a Győri Járásbíróság jár el.

8.2 A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

8.3 A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével történhet.

8.4 Jelen szerződést a Felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.

Győr, 2025. június 12.

.....	.....
Megrendelő	Vállalkozó
Vaskakas Bábszínház	VILL-KORR PLUSZ Kft.
Kocsis Rozi	Gasztonyi László Csaba
igazgató	ügyvezető